

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Số: 2861/TB-STC

V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà
thầu gói thầu xây lắp công trình: Cải
tạo, sửa chữa nhà làm việc 7 tầng

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên

Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nông thôn

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu và lựa chọn nhà thầu; số

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP

ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây

dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư

và xây dựng, quản lý về đầu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái

Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 14/06/2021 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa

chữa nhà làm việc 7 tầng;

Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa

chữa nhà làm việc 7 tầng;

Căn cứ Báo cáo của Công ty TNHH xây lắp MSC Miền Bắc về việc thăm

định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà

làm việc 7 tầng;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-STC ngày 19/07/2021 của Sở tài chính Thái

Nguyên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình:

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 7 tầng;

Sở Tài chính Thái Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 7 tầng như sau:

I. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

- a) Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 7 tầng;
- b) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên.
- c) Giá trúng thầu: 7.377.462.881 đồng (Bảy tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm tám mươi một đồng), đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định.
- d) Loại hợp đồng: Tron gói.
- e) Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
- f) Nhà thầu không trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nông thôn.

* Lý do: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.

- Tại Mục 2.1: Mặt bằng bố trí công trường: Nhà thầu đề xuất mặt bằng bố trí công trường chưa phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu:

+ Trong đề xuất nhà thầu đề xuất văn phòng công trường: Văn phòng chỉ huy công trường, phòng làm việc TVGS ... xem trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công nhưng trên tổng mặt bằng lại không thể hiện (trên tổng mặt bằng nhà thầu đề xuất thể lan trải tâm gần khu vực thi công là không phù hợp với đề xuất của nhà thầu trong phần kỹ thuật).

+ Tổng mặt bằng của nhà thầu không thể hiện được các hạng mục như: kho chứa vật tư, vật liệu, nhà bảo vệ, nhà y tế, hệ thống cấp điện, ... theo yêu cầu E-HSMT.

- Tại Mục 3.3. Thuyết minh các biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công công trình.

+ Nhà thầu không đề xuất biện pháp thi công phá dỡ 1 số hạng mục như: Hệ thống cấp thoát nước, tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, gạch ốp tường, nền bê tông, cào bỏ sơn trên bê mặt kim loại.

+ Không đề xuất biện pháp thi công 1 số hạng mục như: chống mối bằng hợp như mối, biện pháp đổ bê tông tôn nền, thi công trần nhôm.

+ Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công lắp đặt ống bảo hộ dây dẫn điện âm tường, để âm tường không phù hợp với thiết kế (Thiết kế là đường bảo hộ dây đi nơi và để nơi).

+ Không đề xuất bản vẽ mô tả biện pháp thi công 1 số hạng mục như: thi công chống thấm, phá dỡ tường, trần nhôm, cào bỏ lớp sơn cũ, lắp dựng khuôn cửa gỗ gõ.

+ Nhà thầu đề xuất bản vẽ thi công lắp dựng cửa nhựa lõi thép không phù hợp với thiết kế (thiết kế là cửa nhôm hệ).

+ Bàn vẽ biên pháp thi công CPDD loại I không phù hợp với đề xuất kỹ thuật: Trong phần thuyết minh bản vẽ thi công, nhà thầu đề xuất dùng máy ủi để san gạt nhưng trên bản vẽ lại thể hiện máy san. Nhà thầu đề xuất máy lu trong công tác lu lên giữa bản vẽ thi công và đề xuất kỹ thuật không phù hợp với nhau.

+ Bàn vẽ biên pháp thi công sản bê tông không phù hợp với thiết kế: Trong thiết kế dùng giấy để trải lót nhưng trong bản vẽ BPTC nhà thầu lại thể hiện vải bạt xác rần.

+ Bàn vẽ biên pháp thi công lát đá sân không phù hợp với thiết kế: Thiết kế là đá tự nhiên kích thước 600x300x20mm nhà thầu lại đề xuất đá kích thước 600x600x20 là không phù hợp.

+ Bàn vẽ biên pháp thi công trần nhôm không phù hợp với thiết kế: Thiết kế là trần nhôm kích thước 300x300mm, nhưng trong bản vẽ của nhà thầu lại thể hiện kích thước trần thạch cao 610x610mm là không phù hợp.

- Tại Mục 4.2. Tính phù hợp giữa các biểu đồ:

Biểu đồ nhân lực và tiến độ thi công không phù hợp với nhau theo giải thích tại Mục 4.3.

- Tại Mục 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ

thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

+ Nhà thầu đề xuất Biểu đồ nhân lực không phù hợp với biểu tiến độ thi công: Trên bảng tiến độ thi công, thời gian bắt đầu thi công từ ngày 01 của tháng thứ nhất nhưng trên biểu đồ nhân lực bắt đầu từ ngày 30 của tháng trước đó.

+ Số lượng nhân công trên biểu đồ nhân lực không phù hợp với số lượng nhân công trên bảng tiến độ: Ví dụ như: ngày số 08, 11, 14 của tháng thứ 01; ngày 04, 10 của tháng thứ 2, ...

+ Nhà thầu không đề xuất biểu đồ cung cấp vật liệu theo yêu cầu E-HSMT

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

Đề nghị nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên trong thời hạn 10 ngày (trong giờ làm việc) kể từ ngày nhận được thông báo đến Sở Tài chính Thái Nguyên để tiến hành hoàn thiện hợp đồng và triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Sở tài chính Thái Nguyên thông báo đến các nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lam việc 7 tầng theo các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Trọng Tân

